ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK
van Van Mourik Bouw B.V. te Ophemert versie 2

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”)

hebben de volgende woorden de hierna omschreven

betekenis wanneer deze woorden met een
hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en
voor zover de context een andere betekenis vereist:

a. Van Mourik Bouw B.V.: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Van Mourik Bouw
B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4061 RR)
Ophemert aan De Geer 18, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 30247813;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (zijnde
consument), de natuurlijke persoon (niet zijnde
consument) die handelt in de uitoefening van een
bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in
opdracht en/of op verzoek van wie Van Mourik
Bouw B.V. een prestatie verricht van welke aard
dan ook, dan wel met wie Van Mourik Bouw B.V.
een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd,
aangaat of met wie Van Mourik Bouw B.V. in
bespreking of onderhandeling is over het aangaan
van een Overeenkomst;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen
Van Mourik Bouw B.V. en Opdrachtgever tot
stand komt waarbij Van Mourik Bouw B.V. zich
jegens Opdrachtgever verbindt in haar opdracht
werkzaamheden uit te voeren, alsmede elke
wijziging of aanvulling op die Overeenkomst en/of
alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst;

d. Aanneemsom: een voor de door Van Mourik
Bouw B.V. voor Opdrachtgever uit te voeren
werkzaamheden overeengekomen vaste prijs;

e. Regie: het ter uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden werkelijk bestede aantal uren,
onderaanneming, besteden materiaal/materieel;

f. Meer-/minderwerk: door de Opdrachtgever
gewenste toevoegingen aan of verminderingen
van het overeengekomen werk, die leiden tot
bijbetaling bovenop of verlaging van de
overeengekomen prijs.

g. Partijen: Van Mourik Bouw B.V. en Opdrachtgever
gezamenlijk;

h. Persoonsgegevens: alle informatie over een
geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

i. Verwerking: een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen,
opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

j-

Betrokkene: geidentificeerde of identificeerbare
natuurlijk persoon op wie de verwerker
Persoonsgegevens betrekking hebben;

Datalek: een inbreuk op de beveiliging die
abusievelijk of op onrechtmatige wijze leidt tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte
Persoonsgegevens;

Toezichthoudende autoriteit: een onathankelijke
overheidsinstantie verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van de wet in verband met
de Verwerking van Persoonsgegevens. In
Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.

Behoudens voor zover schriftelijk door Partijen
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, of
wanneer, mede gezien de aard van de
overeengekomen of overeen te komen prestaties,
andere algemene voorwaarden van Van Mourik
Bouw B.V. van toepassing zijn, gelden de
Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor
alle handelingen, prestaties, aanbiedingen en
overige rechtshandelingen tussen Van Mourik
Bouw B.V. en Opdrachtgever.

. De toepasselijkheid van enige algemene

voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Van
Mourik Bouw B.V. uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of

regelingen, van de Overeenkomst of de
Voorwaarden gelden niet tussen Partijen
overeengekomen, zolang zij niet door Van Mourik
Bouw B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes,
totstandkoming van overeenkomsten

1.

Alle door Van Mourik Bouw B.V. gedane
aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn,
indien en voor zover door Van Mourik Bouw B.V.
niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende
welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend
en worden gedaan op basis van op dat tijdstip
geldende prijzen en specificaties. Als wel een
termijn is genoemd geldt de aanbieding
gedurende deze termijn, doch kan Van Mourik
Bouw B.V. de offerte te allen tijde herroepen, ook
na aanvaarding, mits dit onmiddellijk gebeurt.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand na
schriftelijke aanvaarding van de offerte door
Opdrachtgever binnen de daarvoor geldende
termijn. Als de aanvaarding later geschiedt beslist
Van Mourik Bouw B.V. of Van Mourik Bouw B.V.
nog bereid is een overeenkomst te sluiten onder
dezelfde condities.

Indien Van Mourik Bouw B.V. op verzoek van
Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat
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volledige overeenstemming is bereikt over de
tarieven/de aanneemsom en de betalingscondities
voor die prestatie, geldt de overeenkomst van Van
Mourik Bouw B.V. en deze Voorwaarden voor het
uitgevoerde deel en zal Van Mourik Bouw B.V.
Opdrachtgever een factuur doen toekomen
conform de bij Van Mourik Bouw B.V. geldende
tarieven.

4. Indien een opdracht wordt gegeven door dan wel
de aanbieding wordt gedaan of de offerte wordt
uitgebracht aan twee of meer Opdrachtgevers,
zijn zij na totstandkoming van de Overeenkomst
hoofdelijk verbonden en heeft Van Mourik Bouw
B.V. tegenover ieder van hen recht op nakoming
voor het geheel.

5. Van Mourik Bouw B.V. kan niet aan haar
aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel
daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever
had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
of verschrijving bevatte.

6. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (ook
op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod is Van
Mourik Bouw B.V. daaraan niet gebonden, tenzij
Van Mourik Bouw B.V. anders aangeeft.

7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikten van Van Mourik Bouw B.V.
binden Van Mourik Bouw B.V. niet dan nadat zij
schriftelijk door een niet-ondergeschikte worden
bevestigd.

8. Een offerte kan alleen als geheel worden
aanvaard. Van Mourik Bouw B.V. kan nimmer
worden verplicht tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de in de offerte
opgegeven prijs.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden Van Mourik Bouw
B.V., ten behoeve van het uitbrengen van een
offerte, tijdig alle informatie te verstrekken, welke
redelijkerwijs voor het uitbrengen van een juiste
offerte nodig is en daarbij geen informatie achter
te houden. Het in de offerte opgenomen aanbod is
gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever
verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een
tekening, bouwkundige informatie en
aanwezigheid van bekabeling en leidingen),
waarbij Van Mourik Bouw B.V. mag vertrouwen op
de juistheid en volledigheid daarvan. De door
Opdrachtgever verstrekte informatie zal als
uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van
de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan Van Mourik Bouw B.V. verstrekte informatie,
ook indien deze van derden afkomstig is.

2. Opdrachtgever garandeert Van Mourik Bouw B.V.
dat door de nakoming van de Overeenkomst en
met name door het gebruik, de verveelvoudiging
of het openbaar maken van de van
Opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk
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wordt gemaakt op rechten die derden kunnen

doen gelden. Opdrachtgever vrijwaart Van Mourik

Bouw B.V. zowel in als buiten rechte voor alle

aanspraken die derden ter zake geldend kunnen

maken.

3. Tenzij anders is overeengekomen, zorgt
Opdrachtgever er, ten behoeve van de uitvoering
door Van Mourik Bouw B.V. van de
Overeenkomst, voor dat Van Mourik Bouw B.V.
tijdig kan beschikken:

- over de voor het uitvoeren van de
werkzaamheden benodigde gegevens,
benodigde voorschriften en goedkeuringen
(zoals bijvoorbeeld vergunningen en
ontheffingen maar ook informatie over
aanwezigheid van bekabelingen en leidingen);

- over het gebouw, het terrein of het water
waarin of waarop de overeengekomen
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van materialen en
hulpmiddelen;

- over aansluitingsmogelijkheden voor
elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht en water.

4. Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens of zaken niet
tijdig aan Van Mourik Bouw B.V. zijn verstrekt of
ter beschikking zijn gesteld, heeft Van Mourik
Bouw B.V. het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten — volgens
de gebruikelijke tarieven van Van Mourik Bouw
B.V. — bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De kosten van het benodigde gas, water en
elektriciteit zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Van Mourik Bouw B.V. kan ook kosteloos gebruik
maken van het werkterrein voor gebruik van
keetvoorzieningen, schaften en toiletgebruik.

6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door
derden te verrichten werkzaamheden, welke niet
tot de met Van Mourik Bouw B.V.
overeengekomen werkzaamheden behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
zal ondervinden.

Artikel 5.  Uitvoering van de Overeenkomst

1. Van Mourik Bouw B.V. zal de Overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. E€n en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der
techniek.

2. Van Mourik Bouw B.V. dient de overeengekomen
werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat
daardoor schade aan personen, goederen of
milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

3. Van Mourik Bouw B.V. is verplicht de door of
namens Opdrachtgever gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen (o.a. met inachtneming
van artikel 7).



Artikel 6.
1.

. Van Mourik Bouw B.V. heeft het recht

werkzaamheden te laten verrichten door derden.

. Van Mourik Bouw B.V. wordt geacht bekend te

zijn met de voor de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden van belang
zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen
van overheidswege, voor zover deze op de dag
van de offerte gelden. De aan de naleving van
deze voorschriften en beschikkingen verbonden
gevolgen zijn voor haar rekening.

Van Mourik Bouw B.V. is verplicht Opdrachtgever
schriftelijk en ondubbelzinnig te waarschuwen
voor klaarblijkelijke fouten en omissies in door of
namens Opdrachtgever voorgeschreven
constructies en werkwijzen en in door of namens
Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen,
alsmede op gebreken in door Opdrachtgever ter
beschikking gestelde of voorgeschreven
bouwstoffen en hulpmiddelen, die Van Mourik
Bouw B.V. voorafgaand aan het uitvoeren van de
werkzaamheden kende en van zodanig aard zijn
(“een koe van een fout”), dat Van Mourik Bouw
B.V. in strijd met de eisen van redelijkheid en
billijkheid zou handelen als hij zonder
waarschuwing bij de vervulling van de opdracht
daarop zou voortbouwen.

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst
in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Mourik
Bouw B.V. de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten totdat
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan
zijn voor rekening en risico van Van Mourik Bouw
B.V. met ingang van het tijdstip van aanvang tot
en met de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.

Prijzen en tarieven

De door Van Mourik Bouw B.V. opgegeven prijzen
en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en
eventuele andere van overheidswege opgelegde
heffingen.

Indien geen Aanneemsom wordt
overeengekomen wordt de prijs vastgesteld op
grond van Regie. De prijs wordt alsdan berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van
Mourik Bouw B.V., geldende voor de periode
waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij
een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.

Bij Regie kan een (ruwe) raming worden
afgegeven, welke niet zal gelden als richtprijs en
waaraan ook geen rechten kunnen worden
ontleend. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke
schatting van de uiteindelijke verschuldigde
totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen
en/of overige kosten.

Indien na het uitbrengen van de offerte en/of na
de totstandkoming van enige Overeenkomst een
kostenverhogende omstandigheid intreedt, is Van
Mourik Bouw B.V. gerechtigd de in het aanbod
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Artikel 7.
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt

vermelde en/of overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen en aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.

. De inlid 4 van het onderhavige artikel bedoelde

kostenverhogingen omstandigheden zijn

omstandigheden:

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand
komen van de Overeenkomst geen rekening
behoefde te worden gehouden met de kans
dat zij zich zouden voordoen;

- die Van Mourik Bouw B.V. niet kunnen worden
toegerekend en

- die de kosten van het overeengekomen werk
verhoging.

. Indien Van Mourik Bouw B.V. van oordeel is dat

kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden, dient zij Opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te
stellen. Vervolgens zullen Partijen op korte termijn
overleg plegen omtrent de vraag of
kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden en zo ja, in hoeverre de
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal
worden vergoed.

. Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe

te stemmen in een vergoeding ten behoeve van
de kostenverhogende omstandigheden, het
overeengekomen werk te beperken, te
vereenvoudigen of te beéindigen. Het bedrag dat
Opdrachtgever in dit laatste geval is verschuldigd,
zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
worden vastgesteld.

Wijzigingen, meer- en minderwerk

plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst
dan wel in de voorwaarden van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van
de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare
hoeveelheden;

. Door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de

Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering worden pas onderdeel van de tussen
Partijen gesloten Overeenkomst nadat
Opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft
aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is
begonnen. Indien de door Opdrachtgever
gewenste wijzigingen naar het oordeel van Van
Mourik Bouw B.V. een deugdelijke uitvoering van
de Overeenkomst onmogelijk maken, is Van
Mourik Bouw B.V. gerechtigd op deze grond de
Overeenkomst met Opdrachtgever
buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtgever is
in dit geval aansprakelijk voor de dientengevolge
door Van Mourik Bouw B.V. gemaakte kosten en
geleden schade.

. Indien Van Mourik Bouw B.V. de wijzigingen in de

Overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering
daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht
alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als



Artikel 8.
1.

kosten van meerwerk aan Van Mourik Bouw B.V.
te voldoen, onverminderd de overige
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter
zake van de met Van Mourik Bouw B.V. gesloten
Overeenkomst.

Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de

aanspraken van de Van Mourik Bouw B.V. en van

de Opdrachtgever op verrekening van meer- en
minderwerk onverlet. Bij gebreke van een
schriftelijke opdracht rust het bewijs van de
wijziging en de gevolgen daarvan op degene die
de aanspraak maakt.

Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat

vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst

ontstaat, zullen de door Van Mourik Bouw B.V.

opgegeven termijnen worden verlengd met de

periode van de vertraging. Van Mourik Bouw B.V.

heeft tevens recht op de uit de vertraging

voortvloeiende schade en kosten

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde

bedragen, die in de Aanneemsom zijn begrepen

en die bestemd zijn voor hetzij

a. het aanschaffen van bouwstoffen;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het
verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op
de dag van de Overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en welke door
Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de

Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking

heeft.

Bij de ten laste van stelposten te brengen

uitgaven wordt gerekend met de aan Van Mourik

Bouw B.V. berekende prijzen respectievelijk de

door haar gemaakte kosten, te verhogen met het

in de overeenkomst genoemde percentage.

Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het

uitvoeren van meer werk, mag Van Mourik Bouw

B.V. bij wijze van voorschot 25% van het

overeengekomen bedrag in rekening brengen.

Het resterende gedeelte zal Van Mourik Bouw

B.V. kunnen factureren bij het gereedkomen van

het meer werk dan wel bij de eerstkomende

termijnfactuur daarna. Tenzij anders is
overeengekomen zal minder werk door Van

Mourik Bouw B.V. worden verrekend bij de

eindafrekening.

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat

het totaalbedrag van het minder werk het

totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft

Van Mourik Bouw B.V. recht op een bedrag gelijk

aan 10% van het verschil van die totalen.

Betaling en zekerheid

Betaling door Opdrachtgever dient binnen 14
(zegge: veertien) dagen na factuurdatum te
geschieden op de door Van Mourik Bouw B.V.
aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te
beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is
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overeengekomen. De door Opdrachtgever aan
Van Mourik Bouw B.V. verschuldigde
omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

. Opdrachtgever is, behoudens hetgeen bepaald in

artikel 11 lid 3 van deze Voorwaarden, niet
gerechtigd tot verrekening van een vordering
zijnerzijds met een vordering van Van Mourik
Bouw B.V., noch is hij gerechtigd tot het
opschorten van zijn (betalings)verplichtingen om
welke reden dan ook.

. Indien betaling in termijnen is overeengekomen,

zendt Van Mourik Bouw B.V. telkens bij of na het
verstrijken van een termijn de desbetreffende
factuurtermijn aan Opdrachtgever toe.

. Bij de oplevering dienen alle termijnfacturen en

facturen met betrekking tot het overeengekomen
meer werk te zijn voldaan, op voorwaarde dat Van
Mourik Bouw B.V. deze facturen tijdig voor de
oplevering aan Opdrachtgever heeft toegezonden.

. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties,

omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8
(zegge: acht) dagen na factuur- of verzenddatum
schriftelijk ter kennis van Van Mourik Bouw B.V.
worden gebracht, bij gebreke waarvan de
facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen
als vaststaand gegeven tussen Partijen zullen
worden aangemerkt. De eventuele door
Opdrachtgever tijdig aan Van Mourik Bouw B.V.
kenbaar gemaakte bezwaren schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

. Ingeval op enig moment bij Van Mourik Bouw B.V.

gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de
kredietwaardigheid van Opdrachtgever en/of in
het geval Opdrachtgever niet correct of niet tijdig
betaalt en hij door Van Mourik Bouw B.V. ten
minste éénmaal is aangemaand, is Van Mourik
Bouw B.V. gerechtigd, haar verplichtingen
(verder) op te schorten, waaronder de
verplichtingen uit hoofde van andere
overeenkomsten. Van Mourik Bouw B.V. is tevens
te allen tijde gerechtigd voldoende zekerheid voor
het nakomen van de betalingsverplichting door
Opdrachtgever te verlangen, ter hoogte van het
bedrag dat Van Mourik Bouw B.V. van
Opdrachtgever te vorderen mocht hebben (zowel
opeisbaar als nog niet opeisbaar voor het deel
van de werkzaamheden dat in de voorliggende 4
weken ingekocht en uitgevoerd zal worden),
vermeerderd met eventuele wettelijke
(handels)rente en buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten (zoals hierna vermeld). Van
Mourik Bouw B.V. behoudt haar opschortingsrecht
en haar recht op het verlangen van zekerheid
ingevolge het bovenstaande tot het moment
waarop het verschuldigde met inbegrip van rente
en kosten is voldaan.

. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet

volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande
ingebrekestelling over het openstaande
factuurbedrag een vertragingsrente van 1,5% per
maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van
een maand voor een gehele maand wordt



Artikel 9.
1.

gerekend. Telkens na afloop van een maand
wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend, vermeerderd met de over die maand
verschuldigde rente.

Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan
komen voorts alle met de invordering van het
verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide
kosten — zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke — voor rekening van
Opdrachtgever, onverminderd de overige aan Van
Mourik Bouw B.V. toekomende rechten. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op
15% van het opstaande bedrag met een minimum
van € 750,-- vermeerderd met verschotten. Indien
Van Mourik Bouw B.V. echter hogere kosten ter
verkrijging van voldoening van het verschuldigde
bedrag heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken
steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al meldt Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Zekerheid vanuit Opdrachtgever
Van Mourik Bouw B.V. is op ieder moment
gerechtigd van Opdrachtgever te bedingen dat
deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst. Indien door Opdrachtgever
zekerheid dient te worden gesteld, geldt het
bepaalde uit lid 2 tot en met 4 van dit artikel.

De waarde van de zekerheid als bedoeld in het
voorgaande lid gelijk aan 10% van de met de
Opdrachtgever overeengekomen prijs,
vermeerderd met op het moment van afgifte van
zekerheid reeds opeisbare facturen, en dient de
zekerheid te worden gesteld in de vorm van een
on-demand bankgarantie, tenzij Partijen anders
zZijn overeengekomen.

Indien Van Mourik Bouw B.V. voornemens is de
zekerheid in te roepen, stelt zij de Opdrachtgever
daarvan bij aangetekende brief in kennis.

De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip
waarop de aan de Onderaannemer opgedragen
Opdracht als opgeleverd en goedgekeurd wordt.
Van Mourik Bouw B.V. mag vorderingen die zij
heeft op Opdrachtgever of aan Opdrachtgever
gelieerde vennootschappen verrekenen met
vorderingen van Opdrachtgever en/of aan haar
gelieerde vennootschappen.

Artikel 10. Termijnen, oplevering en
onderhoudstermijn

1.

De door Van Mourik Bouw B.V. in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst aan
Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden
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9.

hebben slechts een indicatieve strekking en zijn
nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook
niet indien het gaat om uiterste termijnen.

Indien de uitvoering van de Overeenkomst door
toedoen van Van Mourik Bouw B.V. niet binnen
de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal
Van Mourik Bouw B.V. Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk de redelijke termijn opgeven, waarbinnen
de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

Indien enige door Opdrachtnemer opgegeven
termijn wordt overschreden, is Van Mourik Bouw
B.V. ter zake eerst in verzuim nadat
Opdrachtgever Van Mourik Bouw B.V. schriftelijk
in gebreke heeft gesteld en Van Mourik Bouw
B.V. een redelijke termijn heeft genoemd als
bedoeld in lid 2 om alsnog aan haar verplichtingen
jegens Opdrachtgever voldoen. Deze redelijke
termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de
oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de
uitvoering van de betreffende Overeenkomst en
zoveel korter of langer als Van Mourik Bouw B.V.
noodzakelijk acht.

Het werk geldt als opgeleverd wanneer Van
Mourik Bouw B.V. heeft medegedeeld dat het
werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever
het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de
oplevering wordt een door Partijen te
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een
door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming
die door Van Mourik Bouw B.V. niet wordt erkend,
wordt in het opleveringsrapport als zodanig
vermeld.

Indien Van Mourik Bouw B.V. heeft medegedeeld
dat het werk voor oplevering gereed is en
Opdrachtgever niet binnen 8 (zegge: acht) dagen
daarna laat weten of hij het werk al dan niet
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij
dat schriftelijk of elektronisch te doen onder
vermelding van de gebreken die de reden voor
afkeuring zijn. Kleine gebreken die gevoeglijk in
de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld,
zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits
zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg
staan.

Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt,
geldt het werk als opgeleverd.

Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of
omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet
van oplevering kan worden gesproken, zal Van
Mourik Bouw B.V. na overleg met Opdrachtgever
een nieuwe datum noemen waarop het werk
gereed zal zijn voor oplevering.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,
is het werk voor risico van Opdrachtgever.

10.Door Van Mourik Bouw B.V. erkende

tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk
hersteld.

11.Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,

gaat een onderhoudstermijn van 3 maanden in.



Artikel 11. Uitvoeringsduur, uitstel van
oplevering en schadevergoeding wegens te late
oplevering

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen,
wordt onder werkdag verstaand een kalenderdag,
tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse
van het werk erkende, of door de overheid dan
wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele
vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve
werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door niet voor rekening van Van
Mourik Bouw B.V. komende omstandigheden
tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee
uren, door het grootste deel van de arbeiders of
machines niet kan worden gewerkt.

2. Van Mourik Bouw B.V. heeft recht op verlenging
van de termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd indien door overmacht, door voor
rekening van Opdrachtgever komende
omstandigheden, omstandigheden waarvan in de
overeenkomst is bepaald dat deze niet voor
rekening van Van Mourik Bouw B.V. komen, dan
wel als gevolg van meer en minder werk, niet van
Van Mourik Bouw B.V. kan worden gevergd dat
het werk binnen de overeengekomen termijn
wordt opgeleverd.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen
bouwtijd inclusief de uit hoofde van artikel 10 lid 3
van deze Voorwaarden redelijke termijn na
ingebrekestelling, is Van Mourik Bouw B.V. een
gefixeerde schadevergoeding aan Opdrachtgever
verschuldigd van € 40,-- per werkdag tot de dag
waarop het werk aan Opdrachtgever wordt
opgeleverd, behoudens voor zover Van Mourik
Bouw B.V. recht heeft op bouwtijdverlenging ex lid
2 van dit artikel. Voor de toepassing van dit lid
wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag
waarop het werk volgens Van Mourik Bouw B.V.
gereed was voor oplevering, mits het werk
vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag
van ingebruikneming van het werk door
Opdrachtgever.

4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder
ingebrekestelling verschuldigd en kan worden
verrekend met hetgeen Van Mourik Bouw B.V.
nog toekomt.

5. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een
overeengekomen Aanneemsom kleiner of gelijk
aan € 20.000,-- ten hoogste 25% van de
Aanneemsom en bij een overeengekomen
Aanneemsom groter dan € 20.000,-- ten hoogste
10% van die Aanneemsom.

6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk
wordt vertraagd door factoren, waarvoor
Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de
daaruit voor Van Mourik Bouw B.V.
voortvloeiende schade en kosten door
Opdrachtgever te worden vergoed.
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Artikel 12. Onuitvoerbaarheid van de

Overeenkomst, overmacht

1. Indien tijdens de uitvoering van aangenomen werk
blijkt, dat dit ten gevolge van aan Van Mourik
Bouw B.V. niet bekende omstandigheden
onuitvoerbaar is, dan heeft Van Mourik Bouw B.V.
recht te vorderen, dat de Overeenkomst zodanig
wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk
wel mogelijk is, behoudens wanneer de uitvoering
wegens overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De
uit het voorgaande voor Van Mourik Bouw B.V.
ontstane kosten of kosten van meerwerk worden
aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien
Van Mourik Bouw B.V. schade lijdt, zal ook deze
schade vergoed worden door Opdrachtgever.

2. In geval van blijvende overmacht is Van Mourik
Bouw B.V. gerechtigd de Overeenkomst met
Opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van
een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden. Van Mourik Bouw B.V.
is ter zake jegens Opdrachtgever niet
aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever
geleden schade, van welke aard en omvang dan
ook.

3. In geval van tijdelijke overmacht is Van Mourik
Bouw B.V. gerechtigd nakoming van haar
verplichtingen op te schorten en de termijnen
waarbinnen de Overeenkomst moet worden
uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende
welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien
genoemde verhindering langer dan zes maanden
duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke)
ontbinding van de Overeenkomst verlangen,
zonder dat Opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding, zulks onverminderd de
(betalings-) verplichtingen van Opdrachtgever ter
zake van het reeds door Van Mourik Bouw B.V.
uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

4. Indien Van Mourik Bouw B.V. bij het intreden van
de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen, is Van
Mourik Bouw B.V. bevoegd het reeds verrichte,
respectievelijk het te verrichten deel van de
Overeenkomst, afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Onder het in dit artikel genoemde begrip
overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de
wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop Van Mourik Bouw B.V. geen
invioed kan uitoefenen, waaronder de
omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van Van Mourik Bouw B.V. niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,
weersomstandigheden, aardbevingen,
epidemieén en pandemieén, brand, verlies of
diefstal van gereedschappen, het verloren gaan
van te verwerken materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen, waardoor Van Mourik Bouw



B.V. niet in staat is (tijdelijk) haar verplichtingen
(geheel of gedeeltelijk) na te komen.

Artikel 13. Annulering, schorsing,
opschorting, tussentijdse beéindiging en
ontbinding

1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijke tussentijds
op te zeggen. Van Mourik Bouw B.V. heeft in dat
geval recht op de Aanneemsom (of bij regie: het
bedrag van de raming), vermeerderd met de
kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing
heeft moeten maken en verminderd met de hem
door de beéindiging bespaarde kosten. Van
Mourik Bouw B.V. is gerechtigd om in de plaats
van voorgaande aanspraak 15% van de waarde
van het niet uitgevoerde deel van het werk in
rekening te brengen. Van Mourik Bouw B.V. zendt
Opdrachtgever een eindafrekening van hetgeen
Opdrachtgever ingevolge de opzegging
verschuldigd is.

. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te schorsen.
Voorzieningen die Van Mourik Bouw B.V. ten
gevolge van de schorsing moet treffen, en schade
die Van Mourik Bouw B.V. ten gevolge van de
schorsing lijdt, dient Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer te vergoeden.

. Indien gedurende de schorsing schade aan het
reeds uitgevoerde werk ontstaat, komt deze niet
voor rekening van Van Mourik Bouw B.V., mits hij
Opdrachtgever tevoren heeft gewezen op dit aan
de schorsing verbonden gevolg.

. Indien de schorsing langer dan 14 (zegge:
veertien) dagen duurt, kan Van Mourik Bouw B.V.
vorderen, dat haar een evenredige betaling voor
het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op
het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar
wel reeds door Van Mourik Bouw B.V. betaalde
bouwstoffen.

. Indien de schorsing van het werk langer dan een
maand duurt, is Van Mourik Bouw B.V. bevoegd
de Overeenkomst tussentijds te beéindigen. In dat
geval dient overeenkomstig het volgende lid te
worden afgerekend.

. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn
verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)
jegens Van Mourik Bouw B.V. niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, is Van Mourik Bouw B.V.
gerechtigd — onverminderd alle overige aan Van
Mourik Bouw B.V. toekomende rechten — de
nakoming van haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever op te schorten totdat
Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen
jegens Van Mourik Bouw B.V. is nagekomen.

. Van Mourik Bouw B.V. heeft, naast alle overige
aan haar toekomen rechten, het recht de met
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder
(verdere) voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, door middel van een
schriftelijke buitengerechtelijke verklaren, zonder
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dat Van Mourik Bouw B.V. tot enige

schadevergoeding is gehouden, te ontbinden

indien:

- sprake is van blijvende overmacht als bedoeld
in artikel 12 van deze Voorwaarden;

- aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend, het faillissement van
Opdrachtgever wordt aangevraagd of
Opdrachtgever zelf zijn faillissement
aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn
schuldeisers een (onderhands) akkoord
aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van
schuldeisers bijeenroept, toegelaten wordt tot
een WHOA-procedure of indien met betrekking
tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht
of verleend van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen;

- de onderneming van Opdrachtgever wordt
geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten
van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of
naar een plaats buiten Nederland wordt
verplaatst;

- er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel
van het vermogen van Opdrachtgever;

- Opdrachtgever zijn bedrijf aan derden
overdraagt.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of

nagelvast verbonden, blijven eigendom van Van
Mourik Bouw B.V., zolang deze niet dan wel niet
geheel zijn betaald. Van Mourik Bouw B.V.
behoudt zich de eigendom voor van alle door hem
aan Opdrachtgever geleverde zaken totdat de
koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan.
Indien Van Mourik Bouw B.V. ten behoeve van
Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden
werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden
eigendom voornoemd totdat Opdrachtgever ook
zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel
heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden
eigendom voor de vorderingen die Van Mourik
Bouw B.V. jegens Opdrachtgever mocht
verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of
meer van zijn verplichtingen.

. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Van

Mourik Bouw B.V. op de geleverde zaken door
natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt
Van Mourik Bouw B.V. bij voorbaat een bezitloos
pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk
de gevormde zaak ten behoeve van Van Mourik
Bouw B.V., tot zekerheid van al hetgeen
Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan
Van Mourik Bouw B.V. verschuldigd is en zal
worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk
deel uitmaakt van een registergoed kan het recht
van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Opdrachtgever



. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
voor de juistheid van de door of namens hem
verstrekte gegevens.

. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering
blijkende toestand van bestaande gebouwen,
werken en terreinen enerzijds en de toestand die
Van Mourik Bouw B.V. redelijkerwijs had mogen
verwachten, geven Van Mourik Bouw B.V. recht
op vergoeding van de daaruit voortvloeiende
kosten.

. Indien na de totstandkoming van de
Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk komende
bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering
van het werk voortvloeiende gevolgen.

. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen
de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid
wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die
Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan
wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of
gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor
rekening van Opdrachtgever.

. Indien Opdrachtgever een onderaannemer of
leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet,
niet tijdig en/of niet deugdelijk presteert, komen de
gevolgen hiervan voor rekening van
Opdrachtgever.

. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan
het werk en de schade en vertraging die Van
Mourik Bouw B.V. lijdt als gevolg door
Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
leveringen.

. De gevolgen van de naleving van wettelijke
voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in
werking treden, komen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat Van Mourik Bouw B.V. die
gevolgen reeds op de dag van de offerte had
kunnen voorzien.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Van Mourik Bouw
B.V.

16.1 Ontwerpaansprakelijkheid

1. Van Mourik Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor

enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of
te lijden schade, van welke aard en/of omvang
dan ook, voortvloeiende uit een tekortkoming in
het ontwerp.

. Indien en voor zover, ondanks het bepaalde in lid
1, op Van Mourik Bouw B.V. ten aanzien van een
tekortkoming in het ontwerp, enige
aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in welke
hoedanigheid en/of uit welke hoofde dan ook
mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het voor het verrichten van de
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ontwerpwerkzaamheden overeengekomen
bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen,
is de aansprakelijkheid van Van Mourik Bouw B.V.
beperkt tot hetgeen Van Mourik Bouw B.V. voor
het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden
aan de architect verschuldigd is en indien Van
Mourik Bouw B.V. zelf een fout in
ontwerpwerkzaamheden heeft gemaakt tot
maximaal de kosten die gepaard zijn gegaan met
de ontwerpwerkzaamheden.

De rechtsvordering uit hoofde van een
toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk,
indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren
na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het
werk

1.

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor
verantwoordelijkheid van Van Mourik Bouw B.V.
met ingang van het tijdstip van aanvang tot en
met de dag waarop het werk is opgeleverd of als
opgeleverd geldt.

Onverminderd de aansprakelijkheid van Partijen
krachtens de Overeenkomst of de wet is Van
Mourik Bouw B.V. aansprakelijk voor schade aan
het werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de
schadelijke gevolgen waarvan Van Mourik Bouw
B.V. in verband met de aard van het werk geen
passende maatregelen heeft behoeven te nemen
en het onredelijk zou zijn de schade voor haar
rekening te doen komen.

. Van Mourik Bouw B.V. is aansprakelijk voor

schade aan andere werken en eigendommen van
Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering
van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van Van Mourik Bouw B.V., haar
personeel, haar onderaannemers of haar
leveranciers.

Van Mourik Bouw B.V. vrijwaart Opdrachtgever
tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze door de uitvoering van
het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van Van Mourik Bouw B.V., haar
personeel, haar onderaannemers of haar
leveranciers.

16.3 Aansprakelijkheid na oplevering

1.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,
is Van Mourik Bouw B.V. niet meer aansprakelijk
voor tekortkomingen aan het werk.

Het in lid 1 bepaalde lijdt uitzondering indien

Opdrachtgever een particuliere opdrachtgever is

én in de Overeenkomst anders is bepaald. Het in

lid 1 bepaald lijdt ook uit uitznondering als sprake

is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is
getreden en dat redelijkerwijs niet bij
oplevering door Opdrachtgever onderkend had
kunnen worden, tenzij Van Mourik Bouw B.V.



aannemelijk maakt dat het gebrek met grote
mate van waarschijnlijkheid moeten worden
toegeschreven aan een omstandigheid, die
aan Opdrachtgever kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan
de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij
oplevering door Opdrachtgever onderkend had
kunnen worden en waarvan Opdrachtgever
aannemelijk maakt dat het gebrek met grote
mate van waarschijnlijkheid moeten worden
toegeschreven aan een omstandigheid, die
aan Van Mourik Bouw B.V. kan worden
toegerekend.

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub

a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij
wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn.

De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub
b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij
wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het
in hetin lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als
een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is
de rechtsvordering niet ontvankelijk, inden zij
wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek
is slechts dan als een ernstig gebrek aan te
merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is
ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt
is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de
bestemming waarvoor het blijkens de
Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan
worden verholpen of kan worden voorkomen door
het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

16.4 Overige bepalingen

1.

Opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de
artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht Van Mourik
Bouw B.V. van het gebrek binnen redelijke termijn
na ontdekking mededeling te doen en Van Mourik
Bouw B.V. de gelegenheid te geven binnen een
redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare
tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor Van
Mourik Bouw B.V. aansprakelijk is, te
herstellen/op te heffen.

Indien de kosten van herstel voor een gebrek of
van het opheffen van een tekortkoming waarvoor
Van Mourik Bouw B.V. aansprakelijk is niet in
redelijke verhouding staan tot het belang van
Opdrachtgever bij herstel, mag Van Mourik Bouw
B.V. in plaats van herstel volstaan met het
uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan
Opdrachtgever.

Eventueel de uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3
voortvloeiende aansprakelijkheid van Van Mourik
Bouw B.V. jegens Opdrachtgever wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst van de zijde van Van Mourik Bouw
B.V., is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij
een samenhangende reeks gebeurtenissen als
één gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag dat Van
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Mourik Bouw B.V. ter zake van haar
aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
van Van Mourik Bouw B.V.

4. Van Mourik Bouw B.V. kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor indirecte schade, waaronder
in ieder geval wordt begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade
door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of
schade aan het imago van Opdrachtgever.

5. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.4
voortvloeiende beperkingen van de
aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien
de schade het gevolg is van opzet of grote schuld
van Van Mourik Bouw B.V.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

1. Wanneer Van Mourik Bouw B.V. tijdens het
uitvoeren van de Overeenkomst
Persoonsgegevens Verwerkt zal Van Mourik
Bouw B.V. de Persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze Verwerken en
zich houden aan de wettelijke voorschriften die
volgen uit de Algemene verordening
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming.

2. Van Mourik Bouw B.V. informeert Opdrachtgever
binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of
iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit
ten aanzien van de Persoonsgegevens die
worden verwerkt bij het uitvoeren van de
Overeenkomst.

3. Van Mourik Bouw B.V. verleent medewerking aan
een verzoek van Opdrachtgever ter uitoefening
van zijn rechten zoals, maar niet beperkt tot, het
recht op inzage, verbetering, verwijdering,
bezwaar maken tegen de Verwerking van de
Persoonsgegevens en een verzoek tot
verdraagbaarheid van de eigen
Persoonsgegevens.

4. Van Mourik Bouw B.V. informeert Opdrachtgever
binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel,
dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins
verplichting tot het delen van Persoonsgegevens
met derden.

5. Van Mourik Bouw B.V. informeert Opdrachtgever
over het ontdekken van een mogelijk Datalek
binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na het
ontdekken ervan. Van Mourik Bouw B.V. zal
Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden
van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

6. Van Mourik Bouw B.V. zal de volgende informatie
verstrekken in geval van een Datalek:

- een gedetailleerde omschrijving van het
Datalek;

- type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het
Datalek;

- van hoeveel personen de Persoonsgegevens
betrokken zijn bij het Datalek;

- de identiteit van de personen betrokken bij het
Datalek;



- de getroffen maatregelen om negatieve
gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en
het Datalek te verhelpen;

- de oorzaak van het Datalek;

- de duur van het Datalek en het
ontstaansmoment.

7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het
Datalek op te lossen, komen voor rekening van
degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is
ontstaan door het niet-nakomen van de
Overeenkomst door Van Mourik Bouw B.V., dan
komen de kosten voor rekening van Van Mourik
Bouw B.V. Daarnaast behoudt Opdrachtgever de
mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te
schakelen.

8. Communicatie over het Datalek zal altijd
geschieden in overleg.

9. Wanneer de Overeenkomst tussen Partijen
eindigt, zal Van Mourik Bouw B.V. de
Persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het
uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan
Opdrachtgever en/of vernietigen.

Artikel 18. Overdracht van rechten en

verplichtingen

1. Hetis Van Mourik Bouw B.V. toegestaan de in
enige Overeenkomst omschreven rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen. In het
geval verplichtingen van Van Mourik Bouw B.V.
worden overgedragen, dient Van Mourik Bouw
B.V. Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de
hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het
recht de Overeenkomst te ontbinden.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten
en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan
enige derden over te dragen, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van
Mourik Bouw B.V.

Artikel 19. Wijzigingen en aanvullingen

Van Mourik Bouw B.V. is gerechtigd deze
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van Mourik
Bouw B.V. zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op
de hoogte stellen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de tussen Van Mourik Bouw B.V. en
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en deze
Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement
waarbinnen de vestiging van Van Mourik Bouw
B.V. is gevestigd, zij het dat Van Mourik Bouw
B.V. altijd het recht behoudt een geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waarbinnen Opdrachtgever is
gevestigd.

3. Een natuurlijk persoon (zijnde een consument)
mag er altijd voor kiezen het geschil voor te
leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij
deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Van Mourik
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Bouw B.V. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen
30 (zegge: dertig) dagen nadat Van Mourik Bouw
B.V. schriftelijk aan de consument heeft
meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan
de rechter van haar vestigingsplaats.



